



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.556/0001-34



GOVERNO MUNICIPAL DE
**LIMEIRA
DO OESTE**
CUIDANDO DE NOSSA GENTE.
Adm. 2017/2020

Rua Pernambuco, 780 – Centro – Fone: (34) 3453-1700 – Fax: 3453-1713 – CEP 38295-000

Limeira do Oeste-MG, 27 de agosto de 2019.

Excelentíssimo Presidente

Cordiais cumprimentos. Na oportunidade vimos através do presente, encaminhar à V.Ex.^a. documentação anexa solicitada informalmente em reunião realizada na prefeitura municipal, sobre projeto do **FINISA**, informando quais vias públicas poderia estar recebendo recapeamento e sugestões de obras a serem realizadas em 2019/2020.

Na certeza de termos atendido no solicitado, agradecemos.

Atenciosamente,








ORIZON ALVES DE SOUZA

Orizon Alves de Souza
Secretário Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano
CPF: 645.404.996-63

Vossa Excelência

Willian Bozza

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MAPA DE NUMERAÇÃO

BAIRRO JARDIM HUMAITÁ

AREA RURAL

AV. DA SAUDE

AV. BAHIA

AV. SEGIPE

AV. N. GERAIS



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MAPA DE NUMERAÇÃO

BAIRRO SÃO JOÃO



Prefeitura Municipal de Limeira do 
 Oeste-MG
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
MAPA DE NUMERAÇÃO
BAIRRO CENTRO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ		DATA: 22/08/2019
LOCAL: DIVERSAS VIAS URBANAS		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: 07 /2019 SINAPI	() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		BDI 29,04%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA							
1		PLACA DE OBRA (3,0X1,50M)	und.	1,00	1050,00	1.354,92	1.354,92
TOTAL DO ITEM							1.354,92
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	28.754,75	1,20	1,55	44.569,86
3	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	28.754,75	1,35	1,74	50.033,27
4	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DMT 230 KM	TxKm	3.968,16	0,47	0,61	2.420,57
5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA PAVIMENTADA , DMT 230Km.	TxKm	27.777,09	0,47	0,61	16.944,02
6	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m³	862,64	1.037,02	1.338,17	1.154.362,35
TOTAL DO ITEM							1.268.330,07
TOTAL GERAL DA OBRA							1.269.684,99

Limeira do Oeste-MG, 22 de agosto de 2019.


 HUDISON ALVES DE SOUZA FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5069711285-D


 PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ
 LOCAL: DIVERSAS VIAS URBANAS

SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	TOTAL	UNID.
1 PLACA DE OBRA (3,0X1,50M)	1,00	und.

RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ						
VIAS	CLASSIFICAÇÃO	TRECHO	DIMENSÕES		TOTAL	M²
			LARG.	COMPR.		
AV. BAHIA	01	SANTA CATARINA /RIO JANEIRO	6,65	101,00	671,65	
AV. BAHIA	01	RUA RIO DE JANEIRO/RUA RONDÔNIA	6,30	115,50	727,65	
AV. BAHIA	01	CONTINUAÇÃO AV. BAHIA JARDIM PARAÍSO	7,20	36,50	262,80	
AV. BAHIA	01	RUA RONDÔNIA/AV. TOCANTINS	7,20	66,50	478,80	
AV. BAHIA	01	TRAVESSA OURO VERDE /AV. MATO GROSSO	7,30	107,80	786,94	
AV. BAHIA	03	(AV. COPACABANA /RUA SÃO PAULO	7,30	294,47	2.149,63	
AV. BAHIA	02	RUA GUATEMALA /RUA CUBA	7,30	60,00	438,00	
AV. RIO GRANDE DO SUL	01	RUA BRASIL /RUA GOIAS	6,30	213,19	1.343,10	
AV. RIO GRANDE DO SUL	03	RUA SANTA CATARINA/RUA PERNAMBUCO	6,30	88,90	560,07	
AV. MATO GROSSO	01	AV. BAHIA/AV.SERGIPE	9,40	102,33	961,90	
AV. MATO GROSSO	02	AV. SERGIPE/AV.MINAS GERAIS	9,40	105,24	989,26	
AV. SERGIPE	02	CONTINUAÇÃO CENTRO/AV. TOCANTINS	9,40	102,44	962,94	
AV. SAUDADE	04	RUA PERNAMBUCO/RUA BRASIL	9,40	88,00	827,20	
AV. URUGUAI	02	RUA PERNAMBUCO/RUA NELSON ANASTACIO	9,40	140,56	1321,264	
AV. ARGENTINA	02	RUA PERNAMBUCO/RUA NELSON ANASTACIO	9,40	92,45	869,03	
AV. MINAS GERAIS	02	RUA RIO DE JANEIRO/RUA TOCANTINS	7,40	202,00	1494,8	
RUA CUBA	01	AV. SERGIPE/AV. BAHIA	9,40	88,00	827,2	
RUA CUBA	03	AV. BAHIA/AV. SAUDADE	9,40	88,00	827,2	
RUA AMAZONAS	01	AV. RIO GRANDE DO SUL/AV. MINAS GERAIS	9,40	86,00	808,4	
RUA AMAZONAS	03	AV. SAUDADE/AV. DOM JOSÉ	9,40	86,00	808,4	
RUA GOIAS	01	AV. MARANHÃO/AV. MINAS GERAIS	6,70	96,40	645,88	
RUA SÃO PAULO	01	AV. RIO GRANDE DO SUL/AV. MINAS GERAIS	6,40	106,00	678,4	
RUA BRASIL	01	AV. RIO GRANDE DO SUL/AV. PARANA	7,30	74,00	540,2	
RUA BRASIL	03	AV. SERGIPE/AV. BAHIA	7,40	88,00	651,2	
RUA BRASIL	03	AV. BAHIA/AV. SAUDADE	12,00	100,00	1200	
RUA BRASIL	03	AV. DOM JOSÉ/AV.URUGUAI	11,40	82,00	934,8	
RUA BRASIL	02	AV. URUGUAI/AV. ARGENTINA	11,40	82,00	934,8	
RUA SANTA CATARINA	03	AV. RIO GRANDE DO SUL/AV. MINAS GERAIS	7,40	137,70	1018,98	
RUA RONDONIA	01	AV. SERGIPE/ AV. SAUDADE	7,20	247,80	1784,16	
RUA PARAIBA	02	AV. MINAS GERAIS/RODOVIA	9,30	169,00	1571,7	
TRAVESSA OURO VERDE	01	AV. SERGIPE/AV. BAHIA	7,35	92,30	678,405	
TOTAL GERAL					28.754,75	

2	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				TOTAL	UNID.
					28.754,75	m²
3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017				TOTAL	UNID.
					28.754,75	m²
4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DMT 230 KM	0,0005	1,2	230	28.754,75	3.968,16 TxKm
5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA PAVIMENTADA , DMT 230Km.	0,140	0,03	230	28.754,75	27.777,09 TxKm
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.				TOTAL	UNID.
		EspeSSura: 0,03			28.754,75	862,64 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE – MG
AQUISIÇÕES E OBRAS SUJERIDAS COM POSSIBILIDADES DE SEREM REALIZADAS COM RECURSOS
PRÓPRIO DO MUNICÍPIO NOS ANOS DE 2019 E 2020

OBS: OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO SERÃO REALIZADOS CONFORME DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E PRIORIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA A SER CONSTRUÍDA	LOCAL	VALOR ESTIMADO
01	01 – ALMOXARIFADO PARA FARMACIA DE MINAS	BAIRRO JOAMARIO	R\$.85.000,00
02	01 – REFEITÓRIO NA ESCOLA M. ANTONIO V. FONSECA	BAIRRO JOAMARIO	R\$.250.000,00
03	01 – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE	PROLONGAMENTO DA AV. DA SAUDADE	R\$.30.000,00
04	01 – REFORMA DO VELÓRIO ONOFRE DEZANETTI	ANEXO AO CEMITÉRIO DA SAUDADE	R\$.30.000,00
05	01 – PONTE NO CORREGO DO RESERVA	PONTE DO CARMELO	R\$.200.000,00
06	01 – PONTE NO CORREGO DO CHAPEL (EM TUBOS)	PONTE DO VANDICO	R\$.50.000,00
07	01 – PONTE NO CORREGO DA LAGE (EM TUBOS)	COMUNIDADE DA LAGE (ARTUR)	R\$.50.000,00
08	01 – VEÍCULO PARA VIAGENS DO PREFEITO	GABINETE	R\$.110.000,00
09	01 – SEDE DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	B. JOAMARIO, ENTRE O CRAS E O GINÁSIO	R\$.150.000,00
10	01 – CASA DA SOPA	BAIRRO JOAMARIO AO LADO DO LAR S. P.	R\$.100.000,00
11	01 – ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	B. SÃO JOÃO (SERRARIA)	R\$.300.000,00
12	01 – INSTALAÇÃO DE ENERGIA P/ MONTAGEM DE SERRARIA E ESTEIRA C/ COBERTURA P/ SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	ÁREA ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO	R\$.125.000,00
13	01 – COBERTURA DE FUTURA QUADRA AO LADO DO ESTÁDIO	ANEXO AO ESTÁDIO LUIZ CARLOS FERRARI	R\$.180.000,00
14	01 – REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	ESTÁDIO MUN. LUIZ CARLOS FERRARI	R\$.20.000,00
15	01 – INSTALAR LETREIRO COM NOME DA CIDADE	TREVO DA R. LMG 865 ACESSO A CIDADE	R\$.20.000,00
16	01 – JARDINAGEM AO LADO DO PORTAL DE BOAS VINDAS	AO FINAL DA RUA ANTONIO P. GARCIA	R\$.10.000,00
17	01 – APOIO A POCIVEL REALIZAÇÃO DE RODEIO	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS	R\$.70.000,00
18	01 – REFORMA DA UAI	UAI – MARIVONE RIBEIRO LACERDA	R\$.150.000,00
19	01 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ AMPLIAÇÃO DA UAI	CASA DA DENISE SIMEÃO	R\$.150.000,00
20	01 – CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	A DEFINIR	R\$.200.000,00
21	02 – ONIBUS P/ TRANSPORTE UNIVERCITÁRIO	LINHAS/FERNANDOPOLIS E VOTUPORAGA	R\$.400.000,00
22	01 – CONTRAPARTIDA PARA RECAPEAMENTO	VIAS PÚBLICAS DA CIDADE	R\$.170.000,00
TOTAL			R\$.2.850.000,00